

**05300 Überarbeitung GEP Biglen**
**Kostenschätzung Kanalfernsehaufnahmen öffentliche Leitungen +/- 20%**

<b>NPK</b>					
<b>135</b>	<b>Kanalsanierungen</b>				<b>134'200.00</b>
	<i>Spülen öffentliche Schmutz- Mischabwasserleitung</i>	<i>13'000</i>	<i>m'</i>	<i>5.00</i>	<i>65'000.00</i>
	<i>Kanalfernsehen öffentliche Schmutzwasserleitung</i>	<i>13'000</i>	<i>m'</i>	<i>5.00</i>	<i>65'000.00</i>
	<i>Erheben Schächte</i>	<i>280</i>	<i>Stk.</i>	<i>15.00</i>	<i>4'200.00</i>
	<i>Dokumentationen</i>	<i>10</i>	<i>Stk.</i>	<i>150.00</i>	<i>1'500.00</i>
<b>Zwischentotal 1</b>					<b>134'200.00</b>
<b>111</b>	<b>Regiearbeiten / Verkehr (ca. %)</b>	<b>10</b>	<b>%</b>		<b>13'000.00</b>
<b>113</b>	<b>Einrichtungen und Wasserhaltungen (ca. %)</b>	<b>15</b>	<b>%</b>		<b>20'000.00</b>
<b>Zwischentotal 2</b>					<b>167'200.00</b>
	<i>Koordination, Ausschreibung, Abrechnung und Begleitung</i>	<i>15</i>	<i>%</i>		<i>25'000.00</i>
<b>Zwischentotal 3</b>					<b>192'200.00</b>
	<i>Verschiedenes, Unvorhergesehenes (Für bauliche Überraschungen, Vermessung, Nebenkosten und Verschiedenes)</i>	<i>10</i>	<i>%</i>		<i>19'000.00</i>
<b>Total Kosten (exkl. MwSt)</b>					<b>211'200.00</b>
	<i>MwSt. (inkl. Rundung)</i>	<i>8.1</i>	<i>%</i>		<i>17'000.00</i>
<b>Total Kosten (inkl. MwSt)</b>					<b>228'200.00</b>

**Bemerkungen:**